



**Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale**

*Porto di Civitavecchia
Porto di Fiumicino
Porto di Gaeta*

PORTO DI CIVITAVECCHIA

**PROGETTO ESECUTIVO
Centro Servizi e Mobilità nell'area denominata "Largo della Pace"
FASE INTERMEDIA**

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Maria di Majo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberta Macii

**IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA
PROGETTAZIONE**

Dott. Ing. Giuseppe Solinas

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Maurizio Marini

Collaboratori APC

geom. Vittorio Lauro
geom. Jacopo Turchetti
arch. Marco Vettrano
ing. Fabio Poleggi

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

08

Q.E.

CODICE PROGETTO: CV PE EDI PC 05 17

SCALA:

REV.	DATA	Descr.
0	OTTOBRE 2017	

RIF.DIS.

U11 CIVITAVECCHIA/PROG DISEGNO/LARGO DELLA PACE/FASE INTERMEDIA/DOCUMENTI/STATI/DWG

PORTO DI CIVITAVECCHIA

PROGETTO ESECUTIVO

Centro Servizi e Mobilità nell'area denominata Largo della Pace - Fase Intermedia

Quadro economico di spesa

A			
a.1	Importo dei lavori al netto del Costo del Personale	€	113.812,10
a.2	Costi del Personale	€	28.093,71
a.3	Oneri per la sicurezza specifici	€	13.634,63
		TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 155.540,44
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.0	per recupero d'asta	€	-
b.1	per lavori in economia	€	-
b.2	per rilievi accertamenti e indagini	€	-
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi	€	3.000,00
b.4	per imprevisti	5% €	7.777,02
b.5	acquisizione di aree o immobili	€	-
b.6	accantonamenti di cui all'art. 133 comma 4	€	-
b.7	Incentivo per progettazione D.L.e contabilità	2% €	3.110,81
b.8	per attività tecnico amministrative e di supporto al RUP	€	-
b.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
b.10	spese per pubblicità	€	-
b.11	spese per analisi e collaudi	€	-
b.12	Fornitura n.2 box INFOPOINT	€	13.235,46
b.13	Fornitura n.3 box Security	€	30.163,57
b.14	Fornitura Recinzioni	€	5.000,00
b.15	per IVA	€	10.647,79
b.16	per contributo ANAC	€	225,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 73.159,65
		TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 228.700,09